

**Commune de LARRA**

**Maîtrise d'œuvre pour la réalisation  
d'un bâtiment à destination de Café multi-service**

**Annexe à l'acte d'engagement**

Proposition financière détaillée :

Élément de mission	Délais en semaine	Période estimée de réalisation	Mise en paiement
APS	2	décembre	Mission exécutée
APD	2	juin	Mission exécutée
PRO	4	juillet	Mission exécutée
ACT	2	septembre	Mission exécutée
DET	24	Octobre-mai	Mensuelle à partir du démarrage des travaux
AOR	4	juin	Mission exécutée